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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net
 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на обществената поръчка: Предметът на обществената поръчка, възлагана посредством открита процедура с прилагане на опростени  правила, описана в настоящата документация е: „Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2015 год.” с обекти, както следва:

· Обект I. „Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя” и
· Обект II. „Ремонт на общинска пътна мрежа”.

 Обхват и място: 
Строително ремонтните работи на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2015 год. са разделени на два обекта, както следва:

· Обект I. „Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Мерданя”, включващ следните обекти:
- гр. Лясковец – Ремонт на улични настилки;

- с. Джулюница – Ремонт на улични настилки;
- с. Козаревец – Ремонт на улични настилки;

- с. Козаревец – Ремонт на отводнителни решетки - канавки;
- с. Добри дял - Ремонт на улични настилки;
- с. Мерданя – Ремонт на улични настилки.
· Обект II. „Ремонт на общинска пътна мрежа”, включващ следните пътища:

- Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица;

- Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново;

- Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя;

- Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица;

- Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строеж (ремонтни работи) в съответствие с изискванията на възложителя по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Посочените количества са прогнозни като възложителят си запазва правото да увеличи или намали същите в зависимост от необходимостта от ремонт на пътищата. Обемът на обществената поръчка ще бъде в рамките на предвидените средства и отпуснатият финансов ресурс от бюджета на Община Лясковец.
2.  Фактическа обстановка и план за изпълнение:   
Настоящо състояние на улиците и пътищата и предвижданите строително ремонтни дейности са следните:

1. Улици:
Улична мрежа, публична общинска собственост от клас: главни и второстепенни улици в населени места на Община Лясковец. Осигуряват безпрепятствено и сигурно движение на превозни средства и пешеходци, достъп до всички имоти, както и връзка с пътната мрежа. В голямата си част са с трайна настилка и с предимно асфалтово покритие. До всички предвидени за ремонт участъци има достъп на строителна механизация. Интензивността на движението по тях  е в зависимост от класа и местоположението на улицата. 

В резултат на естествено износване и климатично въздействие през зимния сезон са се появили отделни повреди по уличните настилки – неравности вследствие на изравяне на асфалтобетона с дълбочина до около 5 - 8 см. На места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини. Има отделни улягания и частично разрушаване на основата от трошенокаменна настилка. Съществуват улици без трайна настилка, които се нуждаят от профилиране и направа на трошенокаменна настилка. Предвидените ремонтни работи имат за цел възстановяване равността на пътното покритие, нарушена от единични неравности (дупки), укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора, преасфалтиране на отделни участъци от настилката, полагане на трошено каменна настилка върху почва, върху пясъчен слой или върху основен калдъръм.

Състоянието на настилката, съоръженията и другите елементи на улиците са установени въз основа на оглед, извършен визуално.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи: Предвижда се възстановяване на нарушената равност на настилките - изкърпване на дупки в асфалтова настилка по технология „Пичматик” или еквивалентна; затваряне на повърхностни пукнатини по настилката с разредена битумна емулсия, асфалтови пасти или други подходящи материали разработени на базата на термомодифицирани битуми; повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки, чрез еднократно полагане на свързващо вещество и на каменни фракции; профилиране и подравняване на трошенокаменни настилки; изкърпване с  гореща асфалтова смес, след засичане на асфалтовата настилка и обработка на основата и вертикалните стени на кръпката с разредена бавноразпадаща са катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 - 0,75 кг./м2; повдигане и укрепване на ревизионни и дъждоприемни шахти в уличните платна; ремонт на съоръжения – подпорни стени, втоци и оттоци на водостоци, дъждоприемни шахти; подмяна на бордюри с нарушена цялост; ремонт на връзки между дъждоприемни решетки и отводнителен канал; доставка и монтаж на липсващи стоманобетонови решетки.

2. Пътища:
Пътна мрежа от категория „местни пътища”, публична общинска собственост, свързващи населени места в територията на общината и съседни общини, до границите с тях. Те осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища и улиците в населените места. Извън границите им от двете си страни имат неблагоустроени обслужващи зони.
Съгласно чл. 31 от Закона за пътищата (ЗП) ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Под „ремонт на пътища” се разбира дейност по възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.

Предвидените за ремонт пътни участъци на част от общинската пътна мрежа са предимно стари трасета, ремонтирани и реконструирани през различно време съобразно нуждите за възстановяване и осъвременяване  на експлоатационното им състояние. Всички са с едно пътно платно и две ленти за движение по 2,75 – 3,50 м. и два банкета по около 1 м. 

Теренът е предимно равнинен и надлъжните наклони са малки. Извън регулационните граници на селищата от двете си страни имат неблагоустроени обслужващи зони. Няма регистрирани свлачища, срутища и наноси в обхвата на пътните участъци. Зимното поддържане се осъществява от специализирана фирма – изпълнител. Поддържането на крайпътната растителност и насаждения се извършва периодично през топлия сезон. Интензивността на движението по посочените участъци е малка до средна.  

По трасетата има изградени съоръжения – предимно отводняване, водостоци и ж.п. прелези. Настилките са с асфалтово покритие - асфалтобетон. Дебелината на отделните конструктивни пластове е съгласно категорията на пътя. Средната дебелина на асфалтобетона е около 10 см. 

Равността на пътното покритие е характеристика за експлоатационните качества на пътната настилка и оказва съществено влияние върху безопасността и комфорта на пътуващите, динамичното натоварване на настилката и себестойността на автомобилните превози. В резултат на естествено износване и климатично въздействие през зимния сезон са се появили отделни повреди по пътната настилка – неравности вследствие на изравяне на асфалтобетона с дълбочина до около 10 см., както и частично нарушаване на горната част на настилката. Има отделни деформации – вълни и коловози. 

Състоянието на настилката, пътните принадлежности, отводнителните съоръжения и другите елементи на пътя са установени въз основа на оглед, извършен визуално.


-  Път  ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица.


Пътят започва от строителната граница на изток от с. Добри дял до землищната граница със съседната Община Златарица. Общата дължина е 3770 м. Теренът е равнинен, на места хълмист. Надлъжните наклони са малки, на места–умерени. Част от трасето минава през гора, където наклоните са по-големи. Има водостоци и предпазни огради. Отводняването на пътното платно е повърхностно по цялата дължина на пътния участък. Повърхностните дъждовни води от настилката се отвеждат с необлицовани отводнителни окопи, до пътни водостоци о оттам извън пътното платно. Окопите са затлачени и затревени, което създава условия за задържане на водите и просмукването им до земното легло на настилката. 


Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е малка. 


Текущо състояние:


- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон; 


- лоша равност и ниска носимоспособност, слегнали места и издути части на настилката. 


- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;


- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см. 


- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя. 


Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:


Предвижда се:


- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;


- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката; 


- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;


- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;


- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;


- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;


- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;


- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.


- Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево – границата с Община Велико Търново.

Пътят започва от строителната граница на юг от с. Драгижево до землищната граница със съседната Община Велико Търново, посока с. Церова кория. Общата  дължина е 1920 м. Теренът е хълмист. Трасето е почти праволинейно, пресича течението на две дерета, където са изградени водостоци. Монтирани са предпазни огради на отделни участъци. Надлъжните наклони са умерени.


Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е малка. 


Текущо състояние:


- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон; 


- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката. 


- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;


- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см. 


- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя. 


Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:


Предвижда се:


- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;


- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката; 


- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;


- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;


- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;


- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;


- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;


- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.


- Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя.

Пътят започва от строителната граница на изток от с. Драгижево до заустването в път ІІ-53 г. Оряховица – Елена пред с. Мерданя. Общата дължина е  2340 м. Теренът е почти равнинен. Трасето пресича затворената ж.п. линия Горна Оряховица – Елена, където има неохраняем прелез. Надлъжните наклони са умерени.


Пътят свързва с. Драгижево с второкласен път ІІ-53. Интензивността на движението е малка. 


Текущо състояние:


- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон; 


- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката. 


- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;


- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см. 


- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя. 


Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:


Предвижда се:


- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;


- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката; 


- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;


- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;


- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;


- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;


- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;


- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.


-  Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица.


Пътят започва от път І – ІV до през с. Джулюница  до землищната граница със съседната община Стражица. Общата дължина е 4657 м. Теренът е равнинен. Надлъжните наклони са минимални, на места – умерени. Трасето е предимно праволинейно. Няма изградени съоръжения. Има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой. На места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.


Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е умерена. 


Текущо състояние:


- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон; 


- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката. 


- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;


- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см. 


- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя. 


Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:


Предвижда се:


- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;


- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката; 


- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;


- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;


- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;


- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;


- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;


- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.


- Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.


Пътят започва от ж.п. гара Джулюница на север до землищната граница със съседната община Стражица. Общата дължина е 1990 м. Теренът е равнинен, а трасето праволинейно. Надлъжните наклони са минимални. Няма изградени съоръжения, освен един ж.п. прелез на удвоената ж.п. линия София - Варна. Има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой. На места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.


Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е умерена. 


Текущо състояние:


- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон; 


- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката. 


- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;


- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см. 


- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя. 


Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:


Предвижда се:


- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;


- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката; 


- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;


- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;


- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;


- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;


- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;


- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.

3. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка се посочва от всеки участник в Техническото му предложение (Образец № 14 от документацията за участие), като същият е до 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 30.09.2015 г.

4. Начин на образуване на предлаганата цена:
 За остойностяване на ремонтните работи и подготовка на ценовата си оферта, всеки участник след извършен оглед на обекта, попълва примерната количествено - стойностната сметка. 

5.1. Единичните цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

5.2. Към количествено - стойностната сметка се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени.

5.3. Единичните ценови показатели са: 

- Часова ставка- ........ лева/час;

- Материали – по текущи пазарни цени;

- Доставно - складови разходи - ……%;

- Допълнителни разходи върху труда - ……%;

- Допълнителни разходи върху механизация - ……%;

- Печалба - ….%.

5.4. Единичните фирмени цени на отделните видове работи не търпят промени за срока на действие на договора.
6. Прогнозна стойност, финансов ресурс и начин на плащане:
6.1. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 190 702,50  лв. (сто и деветдесет хиляди седемстотин и два лева и петдесет стотинки) без вкл. ДДС или 228 843 лв. (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и три лева) с вкл. ДДС, разпределена по обекти както следва:
6.1.1. за Обект I. „Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Мерданя”, прогнозната стойност е в размер до 79 130 лв. (седемдесет и девет хиляди сто и тридесет лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 94 956 лв. (деветдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и шест лева) с включен ДДС, разпределена по обекти и дейности както следва:
- гр. Лясковец – Ремонт на улични настилки – до 34 956 лева;

- с. Джулюница – Ремонт на улични настилки – до 15 000 лева;
- с. Козаревец – Ремонт на улични настилки – до 15 000 лева;

- с. Козаревец – Ремонт на отводнителни решетки - канавки – до 5 000 лева;
- с. Добри дял - Ремонт на улични настилки – до 15 000 лева;
- с. Мерданя – Ремонт на улични настилки – до 15 000 лева.
6.1.2. за обект II. „Ремонт на общинска пътна мрежа” прогнозната стойност е в размер до 111 572,50 лв. (сто и единадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или  133 887 лв. (сто тридесет и три хиляди и осемстотин осемдесет и седем лева) с включен ДДС, разпределена по обекти и дейности както следва:
- Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица – 38 887 лв. с включен ДДС;

- Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново – 37 000 лв. с включен ДДС;

- Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя – 35 000 лв. с включен ДДС;

- Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица – 20 000 лв. с включен ДДС;

- Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица – 3 000 лв. с включен ДДС.
6.2. Финансов ресурс:

Средствата се осигуряват от целевата субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи на Община Лясковец за 2015 г.
Изпълнението на поръчката ще се извършва в рамките на осигуреният финансов ресурс и следва да приключи не по-късно от 30.09.2015 г.  

6.3. Начин на плащане:
Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение като се предвиждат следните плащания:

· Авансово плащане – 30 % от договорената сума се заплаща на изпълнителя в 30-дневен срок от сключване на договора. 
· Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.
· Извършените видове и количества СРР се изплащат поетапно от възложителя на изпълнителя, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични цени в ценовото му предложение (Образец № 13 и Образец № 13А от документацията за участие).  

Възложителят разплаща на изпълнителя извършените СРР след съставяне на двустранен протокол (акт 19) и фактура на изпълнителя, по действителни количества СРР и твърди единични цени с показатели за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СРР, в 30-дневен срок от представяне на документите. 
7. Критерий за оценка на офертите: 
Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от  ЗОП.
8. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените  поръчки:
Основен код: 45230000.

Допълнителни кодове: 45233142, 45233200 и 45233252.

9. Гаранции:
Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно - вносител на сумата по гаранцията.
А. Гаранция за участие в процедурата:
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 900 лв. (хиляда и деветстотин лева). Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG63STSA93003300180001
„Банка ДСК” ЕАД.

 Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки.

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие когато участник:

- оттегли оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В тези случи когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да упражни правата си по нея.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

- отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.


При прекратяване на процедурата гаранциите за участие на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.


Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Б. Гаранция за изпълнение:
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка при подписване на договора. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва с участника, определен за изпълнител.


Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС, сключен с изпълнителя. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината:
BIC: STSABGSF
IBAN: BG63STSA93003300180001
„Банка ДСК” ЕАД.
В случай, че изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е за срок на валидност с 30 (тридесет) дни по дълъг от срока на изпълнение на договорените СРР.


Условията и сроковете за задържане и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки.

Разходите по издаване на банковите гаранции за участие и за изпълнение на договора за обществена поръчка са за сметка на участника, съответно - на определения за изпълнител участник. Участникът (изпълнителят) трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

Изготвил. инж. М. Минев – директор на Дирекция „ТУОСЕИ” 
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